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ACCORDO QUADRO 

 

A.G.E.C. di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod.Fisc. 80028240234 - P.IVA 02769110236) 

nella persona del Dirigente Area Gestione del Patrimonio, Avv. Massimiliano Brugnoli 

e 

la ditta C.R. COSTRUZIONI SRL di seguito denominata APPALTATORE / AGGIUDICATARIO, con sede 

legale in Piazza Nicola Amore 14 – 80138 Napoli (NA) legalmente rappresentata dal sig. Raffaele Cesaro; 

 

Premesso che 

➢ AGEC con determina n. 64 del 18/05/2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 

24/05/2022, approvava, fra l’altro, il progetto tecnico e le norme di gara per procedere, ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione, anche di pronto intervento, da eseguire in 

immobili in gestione ad AGEC nel Comune di Verona, dal 2022 al 2026 - opere Categoria OG1 - edifici 

civili e industriali;  

➢ AGEC con avviso pubblico prot. n. 13196 del 27/05/2022 pubblicava indagine di mercato per la raccolta 

di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. 76/2020 per l’individuazione di un Operatore Economico con cui concludere l’Accordo Quadro per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione, anche di pronto intervento, da eseguire in immobili in gestione 

ad AGEC nel Comune di Verona, dal 2022 al 2026 - opere Categoria OG1 - edifici civili e industriali; 

➢ AGEC con nota prot. n. 16194 in data 06/07/2022, dava corso alla procedura negoziata, fra l’altro, 

prevedendo per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 

76/2020; 

➢ C.R. COSTRUZIONI SRL risultava la prima classificata per il Lotto 2, per aver offerto un ribasso 

percentuale del 18,861%;  

➢ AGEC con determina n. 93 del 17/08/2022 autorizzava la conclusione dell’Accordo Quadro relativamente 

al Lotto 2 - unità immobiliari a destinazione prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 5-6-7-8, mense 

scolastiche, farmacie comunali – CIG 930600349D a C.R. COSTRUZIONI SRL 

➢ AGEC con nota prot. n. 19043 del 23/08/2022, comunicava a C.R. COSTRUZIONI SRL l’aggiudicazione;  

➢ AGEC procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 come da nota prot. 

n. 21699 del 03/10/2022; 

➢ per quanto attiene alla Comunicazione Antimafia veniva rilasciata “liberatoria provvisoria” ; 

➢ pertanto ai sensi all’art.3, comma 2 del D.L. 76/2020 si procede alla stipula del presente Accordo Quadro 

sotto condizione risolutiva; 

➢ Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dalla documentazione di seguito 

elencata: 

• CSA - Capitolato Speciale d’Appalto (All.1); 
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• EL - Elenco Immobili (All.2); 

• DUVRI (All.3); 

• IGCS - Indicazioni Generali Coordinamento Sicurezza (All.4); 

• PREZZARIO LAVORI PUBBLICI – Regione Veneto Anno 2022 

• Documento d’offerta (All.5);  

• Garanzia definitiva (All.6); 

• Polizza RCT/O (All.7); 

• Dichiarazione sede operativa (All.8) 

• Dichiarazione di tracciabilità (All.9); 

• Attestazione SOA (All.10) 

• DGUE (All.11-A) 

• Dichiarazione del 03/10/2022 prot.n.21650 (All.11-B) 

• Patto di integrità (All.12); 

• Clausole vessatorie (All.13) 

• F23 – Imposta di bollo (All.14); 

 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo Quadro 

 

Le parti convengono e stipulano Accordo Quadro di lavori di manutenzione, anche di pronto intervento, da 

eseguire in immobili in gestione ad A.G.E.C. nel Comune di Verona dal 2022 al 2026 – Opere Categoria 

OG1 - Edifici civili ed industriali – Lotto 2, così come definito dall’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., secondo quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 -  OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. A.G.E.C. conclude l’Accordo Quadro di lavori di manutenzione, anche di pronto intervento, da 

eseguire in immobili in gestione ad A.G.E.C. nel Comune di Verona – Opere categoria OG1 – 

Edifici civili ed industriali – Lotto 2, con l’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna 

ad eseguirli nel rispetto delle disposizioni del contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso richiamati. 

2. L’Accordo Quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

3. A partire dalla data di scadenza del presente lotto di Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori 

appalti specifici, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli che risulteranno già 

aggiudicati e quelli in corso di esecuzione. In particolare, all’interno di tali appalti specifici, potranno 

essere affidati lavori per tutta la durata prestabilita dal contratto di Appalto Specifico stesso; tale contratto 

si riterrà comunque concluso qualora venga esaurita la capienza contrattuale prima della sua scadenza 
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temporale. 

4. Il contratto di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici si intendono a misura. 

ART. 2 -  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono parte integrante dello stesso oltre al Capitolato 

Generale d’Appalto (Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), in quanto non derogato 

da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, anche i documenti citati in premessa: da n. 1 a n. 

14. 

2. Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e 

s.m.i., e le integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, relativi alle scelte 

autonome dell’Appaltatore nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, complementari 

ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante, nonché le eventuali proposte integrative di tali piani, 

diverranno parti integranti del presente contratto una volta consegnati alla Stazione Appaltante nei termini 

di legge. 

3. Come specificato nel seguente art. 8, nel caso il Piano Operativo di Sicurezza e le integrazioni al DUVRI 

non siano stati ancora consegnati al momento della stipula del contratto di Appalto Specifico, 

l’Appaltatore provvederà a fornirne copia alla Stazione Appaltante entro la data del verbale di consegna 

dei lavori. 

ART. 3 -  INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI IN ESSO PREVISTI 

1. L’interpretazione dell’Accordo Quadro e degli atti in esso previsti è disciplinata dagli articoli 1362 - 1369 

del codice civile, tenendo conto delle finalità perseguite con la realizzazione dei lavori oggetto del 

presente contratto di Accordo Quadro e delle regole di buona tecnica esecutiva. 

2. Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale o di diversi atti contrattuali, 

l’Appaltatore ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso. 

ART. 4 -  CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI 

CHE POSSONO RISCUOTERE - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI – ANTICIPAZIONE 

DEL PREZZO 

1. L’importo complessivo del presente Accordo Quadro ammonta ad € 2.100.000,00 

(duemilionicentomila/00) IVA esclusa, di cui € 120.000,00 (centoventimila/00) IVA esclusa per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Il valore massimo dell’Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante a stipulare contratti di Appalto 

Specifico derivati fino alla concorrenza dell’importo stesso, mentre l’Aggiudicatario rimane vincolato 

all’esecuzione degli Appalti Specifici derivati, qualora attivati, per tutta la durata dell’Accordo Quadro o 

fino alla concorrenza del suo importo massimo. 
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Tuttavia si prevede comunque che la Stazione Appaltante si impegni a fare eseguire all’Aggiudicatario 

interventi per un importo minimo pari al 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento dei singoli appalti specifici derivanti 

dall’Accordo Quadro solo in presenza di disponibilità finanziaria e comunque sulla base delle proprie 

esigenze. Si richiama quanto previsto dall’art. 1.2 del CSA. 

3. La Stazione Appaltante conclude con l’Aggiudicatario, che si obbliga, il presente Accordo Quadro 

concluso con il criterio del minor prezzo, con un ribasso offerto pari al 18,861%, da applicarsi alle voci 

dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara. Tale ribasso verrà applicato all’Elenco Prezzi Unitari degli 

Appalti Specifici derivati che verranno sottoscritti. 

Nell’importo del presente Accordo Quadro sono remunerati anche gli oneri per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso d’asta, secondo quanto riportato nel cap. 1.2 del CSA e nel IGCS. 

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro saranno affidati solo a seguito di sottoscrizione del contratto 

di Appalto Specifico tra l’impresa firmataria del presente lotto di Accordo Quadro, secondo le modalità 

contenute nel presente Accordo Quadro e allegati, e sulla base del relativo ribasso offerto. 

4. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i lavori secondo quanto disciplinato nell’ Accordo Quadro e nel 

contratto di Appalto Specifico, e secondo quanto contenuto nell’ordine di intervento e negli eventuali 

singoli documenti tecnici o progetti forniti dalla Stazione Appaltante secondo le modalità descritte nel 

CSA. Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo 

la tempistica e le necessità come dalle disposizioni dei singoli ordini di intervento inviati dalla Direzione 

dei Lavori. 

5. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in tempi e modi indicati dalla Direzione dei Lavori. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all’Appaltatore le ubicazioni dove debbano essere 

a preferenza iniziati i lavori e/o concentrati i mezzi d’opera a seconda delle diverse circostanze e di quanto 

possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse. L’Aggiudicatario non potrà, per 

questo, trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi essendo i sopra citati oneri già 

compresi nei prezzi offerti in fase di gara. 

6. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore di ciascun contratto di 

Appalto Specifico derivato dal presente lotto di Accordo Quadro viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo 

inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 

bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura 

dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, 

n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
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rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a 

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

7. La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di 

revoca dell’anticipazione, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della 

predetta escussione. 

8. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata 

formalmente, sempre per iscritto, dal R.U.P. e dal D.L. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità 

può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non 

autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 

9. Per l’eventuale cessione di crediti si richiama l’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 5 -  APPALTI SPECIFICI DERIVATI 

1. Dal presente Accordo Quadro verranno attivati Appalti Specifici stipulati tra AGEC e l’Appaltatore, che 

avranno importo massimo inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

2. Solo i contratti degli Appalti Specifici, una volta sottoscritti, daranno origine a lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili in gestione ad AGEC a destinazione prevalentemente 

residenziale siti nelle Circoscrizioni 5-6-7-8, mense scolastiche e farmacie comunali, e comunque così 

come individuati nell’Elenco immobili. Tale elenco è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione 

a seguito di possibili modifiche del patrimonio immobiliare. L’Appaltatore potrà comunque essere 

chiamato ad operare in unità immobiliari site anche in altre circoscrizioni o con diversa destinazione d’uso. 

3. Gli Appalti Specifici derivati saranno basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel 

CSA e negli altri documenti contrattuali, nonché sulla base di eventuali altre disposizioni indicate in ogni 

contratto di Appalto Specifico. Tali disposizioni non dovranno alterare la natura dell’Accordo Quadro. I 

lavori eseguiti mediante i singoli contratti di Appalto Specifico verranno liquidati applicando il ribasso 

offerto sull’Elenco Prezzi posto a base di gara e dovranno essere eseguiti secondo tutte le condizioni 

disciplinate dall’Accordo Quadro. 

4. L’esaurimento dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici costituisce termine 

prioritario rispetto a quello temporale. 

ART. 6 -  DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL 

CANTIERE  

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato 

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Verona – Via 
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Francia 21/C – PEC: posta@pec.crcostruzioni.net. 

Ulteriori indirizzi di posta ordinaria utilizzabili per eventuali comunicazioni sono: info@crcostruzioni.net 

e alfredo.parisi@crcostruzioni.net 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente 

dal presente contratto di Accordo Quadro e di Appalto Specifico sono emesse dal D.L. o dal R.U.P., 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo 

rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi 

del comma 1. 

3. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 

dei Lavori Pubblici, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito mediante 

atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul 

luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa comunicazione. 

4. Qualunque variazione alle indicazioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore al R.U.P. e al D.L.; in difetto, la Stazione Appaltante è 

sollevata da ogni responsabilità. 

ART. 7 -  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, 

comunicando ad AGEC gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al all’art. 3, comma 1, 

Legge n. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come 

previsto dall’art. 3, comma 8, della legge sopracitata. 

2. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 

3. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub contraenti 

i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale 

ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima 

legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura- 

ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 
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ART. 8 -  PARTICOLARITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO SPECIFICO 

- PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (ARTT. 26 E 100 DEL 

D. LGS. 81/2008 E S.M.I.) 

1. Fermo restando che l’Appaltatore avrà adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute saranno 

consegnate perfettamente finite a regola d’arte ed utilizzabili “chiavi in mano” alla Stazione Appaltante, 

nulla escluso, si stabilisce che nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere nel debito conto che 

gli interventi saranno da eseguirsi all’interno di alloggi abitati e in zone aperte al pubblico passaggio. 

Pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per 

gli addetti ai lavori e per il pubblico, senza quindi arrecare il minimo disturbo. 

È obbligo dell’Appaltatore concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione con il 

D.L. e con il C.S.E. per poter eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare al C.S.E. eventuali proposte integrative del IGCS, 

del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del singolo cantiere se presente, o del DUVRI nel caso in cui 

tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza nei tempi previsti dall’ART. 3. 

ART. 9 -  TIPOLOGIE D’INTERVENTO E RISPETTIVO TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE 

DEI LAVORI 

1. Si stabilisce che dalla data della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà essere operativo entro i termini 

indicati in ogni specifico ordine di intervento e dovrà ultimare ogni commissione entro la data indicata 

nello stesso, operando con continuità senza sospensioni di sorta. In particolare si classificano gli interventi 

secondo le sotto riportate casistiche, come meglio specificato nel C.S.A.: 

- Intervento di emergenza 

- Intervento di urgenza 

- Intervento normale 

- Intervento programmabile 

La classificazione dell’intervento se di emergenza, urgenza, normale o programmabile così come la 

decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del D.L. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire l’ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, 

durante tutta la durata dell’Appalto Specifico, senza per questo poter avanzare alcun indennizzo 

aggiuntivo rispetto alle contabilizzazioni contrattualmente previste. 

A tale scopo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori un recapito telefonico sempre attivo e dotato di 

segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di interventi di emergenza ed urgenza. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare la consegna parziale delle singole opere ultimate quando la 

Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che ciò comporti un indennizzo per l’Appaltatore. 
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ART. 10 -  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il presente contratto 

di Accordo Quadro nonché i contratti degli Appalti Specifici derivati non possono essere ceduti, non può 

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti 

e dei contratti ad alta intensità di manodopera, secondo quanto disciplinato dall’art. 105, comma 1, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall’art. 49 comma 1 lett b) del D.L. n.77 del 

2021. 

2. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del presente contratto di Accordo 

Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati, l’incameramento della cauzione definita, nonché il 

risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. 

ART. 11 -  GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva sottoforma di 

fideiussione assicurativa n. B.2022.1179539 della ACCELERANT, Ag. Roma, per un importo 

complessivo pari ad € 134.670,00 (All. 6), calcolato in relazione al valore del presente Accordo Quadro. 

2. La suddetta cauzione/fideiussione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal contratto di Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici, del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme 

pagate in più all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La Stazione Appaltante può richiedere 

all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 

di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Aggiudicatario. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 

svincolata al termine della durata del contratto di Accordo Quadro ovvero in un momento antecedente, 

qualora prima della scadenza venga raggiunto l’importo massimo di cui al paragrafo 1.2 del CSA, ovvero 

in un momento seguente qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro siano ancora in corso Appalti 

Specifici. In ogni caso la garanzia potrà essere svincolata solamente a seguito dell’emissione del 

certificato di regolare esecuzione dell’Appalto Specifico. 

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
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eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 

risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 

Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore 

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. 420277443 

della GENERALI, Ag. Napoli Mercato, (All. 7), che copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è stata stipulata nella 

forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e copre i danni di esecuzione (CAR) per un importo pari a 

complessivi € 3.100.000,00 (tremilionicentomila/00), di cui € 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) per 

opere, € 800.000,00 (ottocentomila/00) per danni ad opere preesistenti e € 200.000,00 (duecentomila/00) 

per demolizioni e sgomberi. 

7. Tale polizza assicura inoltre contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso della 

esecuzione dei lavori, ivi compresi la Stazione Appaltante e i dipendenti dello stesso nonché eventuali 

Subappaltatori e loro dipendenti. Il massimale in questo caso deve essere almeno pari a € 500.000,00 annuo 

e per sinistro e per danni a persone e/o cose. 

8. La polizza deve tenere altresì indenne la Stazione Appaltante da tutte le responsabilità conseguenti 

all’esecuzione dell’appalto. 

9. Importi o percentuali di scoperto o di franchigia, previste in polizza non sono opponibili alla Stazione 

Appaltante.  

10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

ART. 12 -  DANNI A COSE O PERSONE 

1. L’Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, 

per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d’opera e arrecati alla Stazione Appaltante e/o ai suoi 

dipendenti, all’opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisionali, a terzi, anche per fatto 

doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente 

responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dal punto di vista economico e amministrativo, 

dell’esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati 

(sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di 

subappalti, contratti similari o altri contratti diversi. 

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i 

mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l’Appaltatore deve, nell’espletamento della sua attività, adottare 

tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della 

prudenza e della buona tecnica al fine di garantire l’incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e 
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per la salvaguardia dei beni pubblici e privati. 

2. L’Appaltatore è altresì direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per danni e furti 

ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti presenti limitatamente nelle aree 

consegnate all'appaltatore nell'ambito delle lavorazioni di cantiere; risponderà della custodia e della 

conservazione dei materiali di proprietà della Stazione Appaltante, sino alla restituzione dell’eventuale 

esuberanza e ne deve tenere specifica contabilità.  

3. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati 

a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugi a proprie spese alla 

riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà 

effettuato dal D.L. alla presenza dell’Appaltatore. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con 

sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da 

consentire alla stessa di intervenire nella stima. Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di 

partecipare all’accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza 

di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che 

dovrà essere corrisposto alla Stazione Appaltante. 

4. L’osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale della Stazione Appaltante 

incaricato di verifiche dei lavori, l’eventuale approvazione da parte della stessa o dei suoi rappresentanti, 

di opere, disegni o procedimenti adottati nell’esecuzione dei lavori, non escludono né limitano la 

responsabilità dell’Appaltatore. È fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi subappaltatori di utilizzare 

impianti, attrezzature e mezzi della Stazione Appaltante. 

5. L’Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in 

dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti 

dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stessa. 

L’Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei lavori, dalle 

proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o dai lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba 

essere risarcito, sollevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo gli 

venisse rivolta. 

L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell’opera e del comportamento 

di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi subappaltatori. 

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell’esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente 

segnalato alla Stazione Appaltante e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e 

degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità. 

ART. 13 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA 

DEL CANTIERE 

1. L’Appaltatore è unico responsabile, sotto tutti gli aspetti, penali, amministrativi, civili, della gestione del 
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cantiere, dell’esecuzione dei lavori, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 

esecuzione e riuscita delle prestazioni a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e 

prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di 

tali scopi. 

2. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000, 

l’Appaltatore è obbligato a garantire una regolare gestione di ogni cantiere e dei lavori direttamente e 

tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in ogni cantiere di un capo 

cantiere. 

3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, il personale 

tecnico e il Capo cantiere designati dall’Appaltatore che, pertanto, avrà l’obbligo di allontanare tale 

personale dal cantiere e sostituirlo con altro di gradimento della Stazione Appaltante. 

4. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le norme 

vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le seguenti, a titolo 

esemplificativo: il Codice Civile; l’art. 64 del D.P.R. 20/3/1956 n. 320; D.P.R. 20/3/1956 n. 321; D.M. 

del Lavoro e Previdenza Sociale 10/05/1988 n. 347; D.M. 13/7/1990 n. 442; Legge 30/07/1990 n. 212; 

Legge 19/2/1992 n. 142; Legge 27/3/1992 n. 257 e s.m.i.; D.M. Lavoro 22/5/1992 n. 466; D.Lgs.  

04/09/2002 n. 262; D.Lgs.  08/07/2003 n. 235; D.Lgs.  9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

5. A sanzione di eventuali inadempienze dell’Appaltatore a quanto stabilito dalle norme richiamate nel 

presente articolo e comunque qualora il C.S.E. e/o il D.L. rilevassero situazioni di pericolosità in cantiere, 

si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell’Appaltatore e con decorrenza comunque 

del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine fissato nell’ordine di intervento per 

l’ultimazione dei lavori. 

6. Si prevede, oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, l’applicazione integrale dei C.C.N.L. e 

territoriali. 

7. La Stazione Appaltante riterrà grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del 

presente contratto di Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico per colpa dell’Appaltatore l’inosservanza 

delle normative citate nel presente articolo o comunque situazioni di pericolosità del cantiere, sia per gli 

operatori sia per terzi, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di infortuni e/o incidenti e/o danni. 

In particolare, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l’Appaltatore ha l’obbligo di: 

a) dare attuazione, oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste 

del D.L. e/o del CSE, quando presente, agli obblighi sotto riportati, ferma restando la sua completa 

responsabilità in caso d’inadempimento; 

b) richiedere tempestivamente, qualora avesse dubbi, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione chiarimenti in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali o qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza; 

c) redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali proposte di 

modifica o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Documento Unico di 
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Valutazione dei Rischi Interferenziali o di qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza, nel 

caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza; 

d) fornire il nome del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all’atto della 

consegna dei lavori; 

e) redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti del 

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto tale piano operativo è 

complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero del Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenziali ovvero di qualsiasi altro documento di gestione della 

sicurezza; 

f) promuovere ed istituire nei cantieri oggetto del contratto un sistema gestionale permanente ed organico 

diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Appaltatore, in accordo con quanto previsto 

dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

g) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate dai documenti 

di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo le indicazioni del medico competente; 

h) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di 

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

i) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, 

ecc.); 

j) assicurare il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, anche con 

riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali; 

k) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio dei cantieri provvedendo 

alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e sorveglianza del cantiere; 

l) tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi di 

Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, compresi gli eventuali aggiornamenti ed esporre copia dell’eventuale notifica 

preliminare e dichiarazione attestante la lista dei dipendenti delle varie imprese presenti nel cantiere. 

Rimane ferma la facoltà da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

di richiedere all’Appaltatore copia dei documenti d’identità dei lavoratori comunque presenti in 

cantiere; 

m) dotare i lavoratori presenti nei cantieri, sia dipendenti dell’Appaltatore che subappaltatori, di cartellino 

identificativo riportante il nominativo della ditta di appartenenza, la fotografia dell’operatore ed un 

elemento di identificazione quale il nominativo od un codice aziendale. 

8. Il Direttore Tecnico di cantiere e l'Appaltatore sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed indiretti 

cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di 
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sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

9. L’Appaltatore dovrà dare adeguata e preventiva informativa agli inquilini relativamente agli interventi 

che possono in qualche modo produrre disagi o compromettere le condizioni di sicurezza del sito. 

ART. 14 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE DI NATURA GENERALE E 

SPECIFICI 

1. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sotto specificati si intende a completo carico dell’Appaltatore, 

compreso nei singoli prezzi unitari e nell’importo contrattuale, pertanto non può sussistere alcun diritto 

dell’Appaltatore a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse. Oneri 

ed obblighi vengono elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) nominare un “Responsabile Tecnico” entro 7 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di Appalto 

Specifico e comunque prima dell’inizio dei lavori, che dovrà sorvegliare, dirigere e coordinare le 

attività oggetto del contratto. Nell’esecuzione del contratto, il responsabile tecnico dell’Appaltatore è 

il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall’Ufficio D.L. o dalla 

Stazione Appaltante. Dovrà essere delegato, in nome e per conto dell’Appaltatore, a discutere in 

contradittorio con l’Ufficio D.L. la contabilità degli interventi con incontri a scadenza anche 

settimanale presso la sede dell’Ufficio D.L. fatto salvo diversi accordi con il D.L. 

Il responsabile tecnico dovrà avere anche funzioni di “Preposto” ai fini della sicurezza affinché risulti 

titolato a sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza concordando eventualmente anche le modalità 

di intervento con l’Ufficio D.L. 

Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti 

gli adempimenti previsti dal contratto. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di 

valutare eventuali specifiche richieste dell’Appaltatore che dovranno essere formulate ed 

eventualmente autorizzate. 

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione del Responsabile 

Tecnico. 

b) mantenere attiva per tutta la durata contrattuale di ogni Appalto Specifico una sede operativa, 

comprensiva di materiale, attrezzature, apprestamenti e personale, nella Provincia di Verona, per 

garantire la tempestività dei cantieri contemporanei. Diversamente la Stazione Appaltante si riserva di 

risolvere il contratto di Accordo Quadro ed il contratto di Appalto Specifico; 

c) garantire l’ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata 

dell’Appalto Specifico, fornendo al D.L. un recapito telefonico di un tecnico referente, che deve essere 

sempre attivo e rintracciabile, con il quale poter comunicare per qualsiasi esigenza anche di emergenza. 

Tale numero sarà a disposizione della sola Stazione Appaltante e dei suoi uffici interessati; 

d) possedere una struttura aziendale adeguatamente organizzata per gestire anche contemporaneamente 

le diverse tipologie di intervento specificate nel C.S.A. di contratto (emergenza – urgenza – normale 

– programmabile), comprese quelle in reperibilità 24 h, ed il reperimento entro brevissimo tempo della 
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componentistica eventualmente non disponibile nell’immediato presso gli automezzi in dotazione o 

nel proprio magazzino, così come l’attivazione tempestiva di eventuali centri assistenza di supporto al 

proprio personale tecnico operativo nel caso di guasti su componenti d’impianto protetti da diritti di 

“Proprietà”, che obbligano il reperimento della ricambistica presso un unico costruttore/produttore. 

Tale struttura organizzativa deve essere inoltre in grado di fornire tutta la necessaria assistenza e 

supporto all’Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante durante la durata dell’Appalto Specifico; 

e) sostenere le spese e gli oneri di redazione, presentazione ed espletamento delle pratiche necessarie ai 

fini del collaudo e relativi nulla osta necessari alla messa in funzione/esercizio (dichiarazioni di 

conformità) e tutte le licenze occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori; 

f) disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant’altro necessario per 

l’esecuzione di opere, rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni tipo, 

contabilizzazione e collaudo dei lavori; 

g) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessari; 

h) produrre documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori e durante il corso degli stessi secondo 

le indicazioni della D.L. da consegnare alla stessa; 

i) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (normativa UNI, ecc.), su suggerimento del 

costruttore e/o installatore dell’impianto di cui al punto precedente, a completamento di quanto 

previsto in progetto, realizzare anche le eventuali lavorazioni specifiche di completamento (edili ed 

impiantistiche), non dettagliatamente descritte nel medesimo progetto, al fine di ottenere il rilascio del 

certificato di collaudo da parte dell’Ente incaricato senza pretendere alcun diritto a chiedere maggiori 

compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse in quanto già compresi tra gli oneri di 

fornitura ed installazione; 

j) provvedere all’installazione e gestione di tutte le opere provvisionali (compresi cartelli, indicatori, 

segnali notturni, ecc.), comprensive delle pratiche necessarie all’ottenimento dei relativi permessi, ed 

al pagamento di tutti gli oneri connessi (a titolo non esaustivo si cita: occupazione suolo pubblico, 

licenze ed eventuali tasse); 

k) attivare la custodia e la tutela dei cantieri, anche adottando particolari cautele specifiche per la 

situazione di attesa, al fine di evitare che si possano verificare situazioni di pericolo o danni ai lavori 

o a terzi, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, indipendentemente dai motivi che 

li hanno determinati e indipendentemente dalla loro durata; 

l) assumersi le responsabilità per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi 

nell’immobile e nel suo complesso, o in singole unità abitative (anche se già abitate) per effetto della 

presenza del cantiere, di impalcature o ponteggi di servizio o altre attrezzature di cantiere o comunque 

per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A tal proposito si precisa che la D.L. 

potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni caso le responsabilità dell’Appaltatore, la 

rimozione di ponteggi o impalcature e altre attrezzature in particolari periodi dell’anno, come ad 

esempio durante le ferie estive o durante le feste natalizie od ancora in prossimità della ricorrenza dei 
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defunti; 

m) provvedere allo sgombero di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, pulizia degli spazi, 

ecc. a lavori ultimati ed entro il termine fissato dalla D.L.; 

n) consentire l’uso anticipato di quella parte di opere eventualmente già ultimate prima della scadenza 

del tempo contrattuale indicato in ogni ordine specifico, previa stesura di apposito verbale di 

consistenza. 

2. L’Appaltatore, con la firma del contratto dei singoli Appalti Specifici, assume la veste di costruttore, con 

le conseguenti responsabilità anche ai fini urbanistici ed edilizi. L’Appaltatore dovrà comunque farsi parte 

diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori in 

oggetto presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali successivi aggiornamenti. 

3. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 

prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o 

dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o di terzi, con esonero della Stazione 

Appaltante da qualsivoglia responsabilità. L’Appaltatore, inoltre, assume la piena e diretta responsabilità, 

durante l’esecuzione delle mansioni conferitegli, in esecuzione del contratto del presente lotto di Accordo 

Quadro e degli Appalti Specifici derivati, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati 

e pertinenze della Stazione Appaltante. 

 La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi per il 

mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza. 

4. L'Appaltatore non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed 

esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal D.L. La Stazione Appaltante non liquiderà lavori e/o 

prestazioni in genere se non espressamente richieste dall’ufficio D.L. 

Al fine di evitare l’insorgere di equivoci e/o lamentele, il personale tecnico operativo che interviene nei 

luoghi oggetto d’appalto non è generalmente autorizzato a fornire all’utenza informazioni tecnico 

gestionali, che vadano oltre alla normale risposta di cortesia ed educazione, in merito a eventuali 

guasti/disservizi, od altro, che si verificano presso l’unità immobiliare oggetto d’intervento. Le eventuali 

richieste di informazioni, che il personale operativo dovesse ricevere, devono essere indirizzate al 

centralino dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante (centralino AGEC – 045/8051311). Questo 

obbliga l’Appaltatore a dare preventiva informativa all’Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante, per la 

corretta valutazione e gestione di ogni singolo caso senza che questo comporti la corresponsione di alcun 

indennizzo specifico ed aggiuntivo a favore dell’Appaltatore medesimo. Su specifica richiesta, anche 

verbale, dell’Ufficio D.L. il personale operativo dell’Appaltatore potrà essere autorizzato a fornire al 

referente di scala/ufficio, ove presenti, le informazioni essenziali, purché preventivamente concordate, 

per la corretta gestione del disservizio/guasto verificatosi. 

5. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle istruzioni e 

agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potrà far eseguire da altro Appaltatore, soprattutto nel caso 

in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessità. L’addebito della spesa relativa verrà 
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posto a carico dell’Appaltatore inadempiente. 

6. L'Appaltatore deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo. Deve provvedere alla 

custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, del certificato di regolare esecuzione. Sono inoltre a suo 

carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione 

delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che 

si rendessero necessarie per le mancanze o i difetti riscontrati. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo 

da pagare all’Appaltatore. 

7. L’Appaltatore dovrà operare anche in più cantieri indipendenti e contemporanei. 

8. Ogni ritardo nell’esecuzione dei lavori è soggetto a penale ai sensi dell’art. 17 del presente contratto di 

Accordo Quadro. Nel caso di interventi soggetti a finanziamento, qualora il mancato rispetto dei termini 

di esecuzione dei lavori comportasse per AGEC la decadenza totale o parziale del contributo del 

finanziamento, oltre alle penali contrattuali, saranno addebitati all’Appaltatore tutti i danni subiti da 

AGEC. 

ART. 15 -  VARIAZIONI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

1. Fermo restando l’importo massimo del presente contratto di Accordo Quadro, sono ammesse modifiche 

e variazioni sui singoli contratti specifici derivati dall’Accordo Quadro stesso, nelle fattispecie previste 

dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che si richiama integralmente. Le variazioni non 

devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi del comma 4 del succitato articolo. 

2. Qualsiasi modifica o variante introdotta deve essere autorizzata dal R.U.P. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

7 marzo 2018, n. 49, il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di 

esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., 

nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In caso di 

modifiche al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la 

rimessa in pristino con spese a carico dell’Appaltatore stesso. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non verranno 

prese in considerazione alcuna le domande di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, 

per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera 

oggetto di tali richieste.  

4. Nel caso di cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in aumento o diminuzione nel limite del quinto 

dell'importo del contratto di Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia 

suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuta a sottoscrivere in segno 

di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in 

diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico, deve comunicarlo 
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all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo del 

contratto di Appalto Specifico; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della 

determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario 

di Appalto Specifico, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 

già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 

riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. 

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto di Appalto Specifico, ma se comportano categorie 

di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi così come disciplinato dall’art. 8 comma 5 del 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49. 

6. Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo 

contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Si richiama anche l’art. 149 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

7. Il D.L., entro dieci giorni dalla proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata 

anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che 

comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al R.U.P. unitamente al 

proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti 

funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano 

riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono 

inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti 

migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. 

8. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di modificare in riduzione 

o aggiunta l’elenco degli edifici oggetto del contratto. 

ART. 16 -  DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A 

MISURA - INVARIABILITÀ’ DEI PREZZI 

1. I lavori verranno compensati a misura applicando alle lavorazioni effettuate i prezzi contenuti nell’Elenco 

Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto. Gli oneri per la sicurezza, non essendo valutabili 

preventivamente, verranno compensati anch’essi a misura secondo i prezzi unitari contenuti nell’Elenco 

Prezzi Unitari a base di gara, senza applicazione del ribasso d’asta. 

2. Gli articoli di Elenco Prezzi Unitari relativi alla pura manodopera verranno liquidati applicando il ribasso 

percentuale offerto esclusivamente alla quota relativa a spese generali ed utile dell’Appaltatore. 

3. I prezzi unitari al netto del ribasso offerto comprendono pertanto ogni fornitura e lavorazione per dare le 

opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d’arte, compreso tutto quanto necessario 

ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte, senza che l’Appaltatore possa pretendere 

sovrapprezzi o indennità per eventuali sfavorevoli circostanze o sottovalutazione dei lavori, nulla escluso. 
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4. I prezzi unitari comprendono quindi, oltre gli oneri per fornitura, manodopera, noli, trasporti, smaltimenti 

con relativi oneri di discarica, energia, ecc., anche tutte le prestazioni di assistenza tecnica, di esecuzione, 

di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche amministrative. 

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 in deroga all’art. 106 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, 

esclusivamente in caso di variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1 lettera b) del D.L. 27 gennaio 2022, n.4. 

ART. 17 -  PENALI 

1. Ai fini dell’applicazione delle penali non si considera iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo 

l’iniziale apprestamento del cantiere o comunque viene sospeso senza la necessaria continuità per 

assicurare l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti dall’ordine di intervento. 

2. Fatto salvo il risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa a carico dell’Appaltatore per danni 

cagionati da disservizio prodotto dallo stesso a seguito di ordine specifico di intervento, le penali si 

applicano considerandone la somma per ogni contratto di appalto specifico: 

a) per gli interventi di emergenza, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 1 ora dal 

ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo 

oltre all’ora massima richiesta pari ad € 500,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi 

sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento.  

b) per gli interventi di urgenza, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 4 ore dal 

ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo 

oltre alle 4 ore sopra indicate pari ad € 300,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi 

sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento. 

c) per gli interventi a carattere normale, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro 5 giorni dal 

ricevimento dell’ordine di intervento o dalla data d’inizio lavori stabilita dal D.L., esso dovrà 

corrispondere una penalità per ogni giorno di ritardo oltre ai 5 sopra indicati pari ad € 300,00, salva 

la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti 

dal mancato tempestivo intervento. 

d) nel caso di ritardi superiori alle 24 ore rispetto alla data stabilita per l’inizio di lavori programmati, 

la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quelli 

stabiliti, fatto salvo comunque il pieno diritto di rivalsa in caso di danni. 

3. L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni ed indicazioni 

contenute nel presente contratto e negli ordini relativi a ciascun Appalto Specifico derivato. Qualora nel 

corso dei lavori vengano riscontrate anomalie o difformità, l’Appaltatore, oltre a provvedere 

all’immediato adeguamento delle opere e all’eliminazione delle anomalie, sarà soggetto, anche previa 

constatazione in contraddittorio, all’applicazione di una penalità di importo compreso tra i valori minimo 

e massimo indicati di seguito. 
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4. Fermo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le 

penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per 

mille e l’1 per mille dell’ammontare del costo preventivato relativo all’ordine di intervento specifico, da 

determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo rispetto alla data prevista nell’ordine 

di intervento o nel cronoprogramma, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 

cento dell’ammontare netto contrattuale del singolo Appalto Specifico. Ciascun inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dall’Appalto Specifico dovrà essere formalmente 

contestato da parte della Stazione Appaltante all’Appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata. 

5. All’Appaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l’adeguamento immediato alle 

disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio. 

6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali 

controdeduzioni fornite dall’Appaltatore ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei 

tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima 

fattura successiva. 

ART. 18 -  PAGAMENTO DEI SAL 

1. I lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, verranno liquidati a misura secondo la loro effettiva 

quantificazione, con acconti a cadenza mensile ed a seguito dell’emissione del relativo certificato di 

pagamento. 

2. La contabilizzazione degli interventi eseguiti è comunque subordinata all’acquisizione da parte del 

Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria. 

3. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per l’esecuzione del saldo delle prestazioni 

relative ad ogni singolo Appalto Specifico derivato a seguito dell’invio della comunicazione di 

conclusione dell’intervento e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 113-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l’approvazione del collaudo provvisorio (art. 30 comma 

5-bis del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). 

5. I corrispettivi saranno liquidati all’Appaltatore solo a seguito di dichiarata regolarità contributiva, anche 

dei subappaltatori da parte degli enti competenti, compresa la Cassa Edile. Si applica l’art. 30 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

6. L’Appaltatore dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura e dovrà 

allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto 

precedentemente dal R.U.P. 
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7. I compensi stabiliti si intendono accettati dall’Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e 

rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Il pagamento avverrà tramite 

bonifico bancario. Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno indicare l’appoggio bancario 

completo di codice IBAN, del CIG di riferimento dell’Appalto Specifico a cui si riferisce la fattura, 

nonché dovranno avere in allegato il relativo certificato di pagamento. 

8. L’Appaltatore ha comunque l’obbligo di cooperare con il D.L. per eventuali adempimenti connessi 

all’erogazione di finanziamenti, assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo la necessaria 

assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie, ecc. 

9. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

− importo garantito pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo 

di due anni; 

− efficacia dalla data d’erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; 

− prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato 

o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 

allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 

tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

11. L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili 

nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

ART. 19 -  SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO 

1. L’Appaltatore esegue in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente lotto di Accordo Quadro. Ai 

sensi dell’art 105 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a pena di nullità, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata 

a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la 

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. 

Pertanto, è ammesso il subappalto nella quota non superiore al 50 % della categoria unica OG1 in 

riferimento all’Appalto specifico. 

In generale, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i. nelle parti in vigore alla data di trasmissione delle lettere d’invito. 

L’Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nel DGUE parte II, lett.D) 

(All.11-A) e come meglio precisato nella dichiarazione del 03/10/2022 (Prot. Agec n.21650/2022), 
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(All.11-B) ad integrazione della dichiarazione resa in sede di gara. 

 

2. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima 

dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro 

affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 

qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano 

variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto di Appalto Specifico, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

4. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto, completo di tutte le dichiarazioni a norma dell’art. 2359 

del Codice civile, presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 

Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In caso di formale contestazione delle richieste di cui 

al paragrafo precedente, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro 

per i necessari accertamenti. 

6. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

7. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di lavori, 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore. 

8. A tal fine l’Appaltatore trasmette la dichiarazione dell’ammontare delle opere eseguite dal subappaltatore 

alla Stazione Appaltante relativamente a ciascuno stato di avanzamento, anche se pari a zero; in difetto di 

tale invio, la Stazione Appaltante non potrà procedere con la liquidazione del certificato di pagamento. 

9. Nel caso in cui il contratto di subappalto preveda che l’Appaltatore corrisponda direttamente al 

subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo 
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all’Appaltatore di trasmettere, prima dell’emissione del certificato di pagamento del SAL successivo, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista, o specifica 

dichiarazione di assenza di fatture quietanzate, entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 

successivo pagamento. 

10.  Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 

quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi 

della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

11. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 

corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. 

12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

14. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di 

importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 

15. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 

e s.m.i. 

ART. 20 -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., entro tre mesi 
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dalla data di ultimazione delle prestazioni di ogni singolo Appalto Specifico dovrà essere emesso il relativo 

certificato di regolare esecuzione. 

2. Il D.L. potrà far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterrà opportuno, anche 

avvalendosi di altre ditte o collaboratori e l’Appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione fornendo 

manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant’altro 

occorra, secondo quanto disposto dall’art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini o sostituzioni che si rendessero necessari 

dopo le indagini effettuate, nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal 

Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle 

spese sostenute. 

4. S’intende che, nonostante l’esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore 

rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il certificato di 

regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia. 

ART. 21 -  RISOLUZIONE E RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. La Stazione Appaltante oltre ai casi previsti dal comma 1 dell’art 108 del Dlgs 50/2016, potrà risolvere il 

contratto di AQ e/o di appalto specifico derivato quando: 

a) vi sia grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni e la Stazione Appaltante valuti negativamente le 

controdeduzioni alla contestazione degli addebiti o l’Appaltatore faccia decorrere il termine assegnato 

senza rispondere;  

b) vi sia grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell’Appaltatore e 

questo non esegua le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti; 

c) l’Appaltatore non mantenga una sede operativa nella Provincia di Verona, compresi materiali, 

attrezzature, apprestamenti e personale; 

d) l’Appaltatore ceda anche parzialmente il contratto; 

e) l’Appaltatore affidi in subappalto in violazione della normativa vigente in materia. 

2. La Stazione Appaltante procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 108 c.2 

del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: 

a) sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per 

aver prodotto falsi documenti o dichiarazioni mendaci; 

b) sia intervenuto nei confronti dell’Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione; 

c) sia intervenuto nei confronti dell’Appaltatore provvedimento definitivo di condanna per uno o più reati 

di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 sopravvenuto al rapporto contrattuale. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
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ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

4. La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 

dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

5. Il D.L. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto 

previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di 

eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante. 

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da 

porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare 

ad altro Appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, 

comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve 

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.  

8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell’Appaltatore, anche nel caso 

di una sola inadempienza; 

b) decorso del secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49; 

c) accertata inadempienza grave e ripetuta almeno 2 volte alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria del personale; 

d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 

1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

e) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’Appaltatore; 

f) ricezione di almeno n. 5 richiami (indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione dei lavori, 

alla qualità degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale) nell’arco temporale di mesi 12 

(dodici); 

g) ritardi nell’adempimento determinanti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico ai sensi dell’art. 113 bis, comma 

4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

9. Relativamente all’ipotesi di cui alla lett. e) del comma precedente si precisa che, in presenza di 

violazioni/contestazioni di considerevole importo e/o di dubbia valutazione, che comportino la necessità di 
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interventi sostitutivi della Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di attivare un sub procedimento in 

contraddittorio con l’Appaltatore al fine di ottenere chiarimenti. Al termine del procedimento suddetto, in 

assenza di adeguate giustificazioni o di valutazione di inidoneità dell’Appaltatore stesso, la Stazione 

Appaltante potrà risolvere il rapporto contrattuale.  

10. Ai sensi dell’art. 109 del Dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter  e 92, 

comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in 

qualunque momento dal contratto di AQ e/o dai contratti specifici derivati previa formale comunicazione 

da inviare a mezzo PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna i 

lavori, effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle prestazioni.  

La Stazione Appaltante dovrà in questo caso provvedere al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla 

differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 

l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti. Si applica l’art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

11. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra descritto, sono 

soltanto quelli già accettati dall’ufficio D.L., prima della comunicazione del preavviso. 

12. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle 

opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 

minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello 

scioglimento del contratto. 

13. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dall’ufficio D.L. e deve 

mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso 

contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

14. Come indicato nelle premesse del presente Accordo Quadro, nell’ambito della verifica dei requisiti per  C.R. 

COSTRUZIONI SRL, relativamente alla Comunicazione Antimafia è stata rilasciata liberatori provvisoria. 

Pertanto qualora da detto esito emergessero nei confronti dell’Impresa e/o dei soggetti interessati cause 

ostative alla prosecuzione del rapporto, il presente Accordo Quadro e i relativi Appalti Specifici derivati, 

potranno essere risolti immediatamente mediante semplice comunicazione scritta. 

ART. 22 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all’esecuzione ovvero 

all’interpretazione del presente contratto verranno risolte, laddove possibile, in via bonaria tra le parti. 

2. È esclusa la clausola arbitrale. 

3. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del contratto viene 

stabilita la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria del Foro di Verona. 

4. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 

variasse tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico, al fine del 
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raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

5. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 

procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle 

già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento 

dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono 

essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono 

essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, 

qualunque sia l’importo delle riserve, il R.U.P. attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve 

iscritte, nel rispetto dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, ferma l’esclusione della clausola 

arbitrale. 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 23 -  SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 

145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua stipulazione. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

altri oneri (occupazione suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) dovuti ad Enti territoriali direttamente o 

indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.), per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso, dovrà essere effettuata in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i. Tale imposta è a carico di ciascuna parte al 

50%. 

ART. 24 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, 

e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311; 

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 

37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC: 

infoagec@pec.agec.it; 
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- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità 

di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell’adempimento di obblighi legali. La mancata 

comunicazione dei dati richiesti a corredo dell’offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare 

l’impossibilità di valutazione dell’offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L’operatore economico 

aggiudicatario avrà l’obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l’instaurazione ed esecuzione del 

rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati 

comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme 

disciplinanti la procedura; 

- i dati personali dell’aggiudicatario saranno trattati all’interno di AGEC dall’Area Gare Appalti Acquisti, 

dall’Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; 

saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge; 

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in 

materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell’aggiudicatario corrisponde all’obbligo 

temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati 

in conformità al “Regolamento per l’archivio dell’AGEC” e al “Manuale di Gestione del Protocollo 

Informatico (DPCM 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi consultabili sul sito web aziendale; 

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando 

il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra; 

- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD); 

- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area 

Gare Appalti Acquisti di AGEC, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto 

è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGEC. 

ART. 25 -  CODICE ETICO AGEC – PRIVACY – MOG 231 – PPCT 

1. L’Aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di 

organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) 

e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGEC, copia dei 

quali è disponibile on line sul sito internet di AGEC all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione 

Trasparente”. 

2. Tanto premesso l’Aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:  

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con 
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il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGEC al rischio dell’applicazione di sanzioni previste 

dal predetto D.Lgs.  n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;  

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o 

collaboratori di AGEC a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al 

Modello e al P.P.C.T.  

3. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e 

legittima AGEC a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 

salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

ART. 26 -  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel 

bando di gara e relativi allegati ed al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate, D.M. 19 aprile 

2000 n.145 nelle parti non abrogate, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., 

Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – all. F nelle parti non abrogate, Capitolato Generale d’Appalto approvato con 

decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate e ulteriori disposizioni 

vigenti in materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri. 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

La Stazione Appaltante 

AGEC – Il Dirigente Area Gestione Patrimonio - Avv. Massimiliano Brugnoli 

 

L'Appaltatore   

C.R. COSTRUZIONI SRL – Il Rappresentante Legale – Raffaele Cesaro 
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