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ACCORDO QUADRO

PER | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA
ESEGUIRE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC NEL COMUNE DI
VERONA, DAL 2020 AL 2024 OPERE CATEGORIE OS3 - IMPIANTI
IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE E OS28 - IMPIANTI TERMICI
E DI CONDIZIONAMENTO

LOTTO 1: IMMOBILI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA
NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4, MENSE SCOLASTICHE, FARMACIE
COMUNALI, SEDI AZIENDALI ED EDILIZIA MONUMENTALE
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ACCORDO QUADRO

tra

AGEC di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod. Fisc. 80028240234 - P.IVA
02769110236) nella persona del Dirigente Area Gestione del Patrimonio, Avv. Massimiliano Brugnoli;

e

la ditta De Marchi Srl, di seguito denominata APPALTATORE, con sede in Via Dante 34/1 — 38046
Lavarone (TN), (partita I.V.A. 04140990237) legalmente rappresentata dal sig. De Marchi Claudio
Ettore;

premesso che

Con determina a contrarre n. 142 del 19/11/2019 e con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 124 del 18/12/2019, AGEC decideva di procedere, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per
ogni Lotto funzionale di gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili in
gestione ad AGEC nel Comune di Verona — opere Categoria OS3 “impianto idrico-sanitario,
cucine, lavanderie” e Categoria OS28 “impianti termici e di condizionamento”,

in data 29/01/2020, AGEC dava corso a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
suddiviso in due lotti funzionali ciascuno dei quali di valore complessivo pari a € 2.500.000,00 IVA
esclusa, di cui € 100.000,00 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
De Marchi Srl presentava la miglior offerta per il lotto 1 relativo a “Immobili a destinazione
prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 1-2-3-4, mense scolastiche, farmacie comunali, sedi
aziendali ed edilizia monumentale” con un ribasso percentuale 27,247%;

con nota prot. n. 9873/2020 del 05/06/2020, AGEC comunicava a De Marchi Srl 'aggiudicazione;
AGEC procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
come da nota interna della Sezione Gare Appalti Acquisti prot. n. 12622 del 16/07/2020;

ad oggi nulla risulta pervenuto in merito alla Comunicazione Antimafia inviata tramite BDNA alla
Prefettura di competenza e, pertanto, si procede alla stipula del presente accordo quadro inserendo
la clausola risolutiva ovvero prevedendo la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove,

successivamente alla stipula, emergano, dall’esito delle verifiche sopra specificate, motivi ostativi;

tutto cio premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo Quadro

Le parti convengono e stipulano I’Accordo Quadro secondo quanto segue:

TITOLO | = DISPOSIZIONI GENERALI
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ART.1- OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

A.G.E.C. conclude I'Accordo Quadro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da
eseguire in immobili in gestione all'azienda nel Comune di Verona — Opere categorie OS3
- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie e 0S28 - impianti termici e di
condizionamento - Immobili a destinazione prevalentemente abitativa nelle
circoscrizioni 1-2-3-4, mense scolastiche, farmacie comunali, sedi aziendali ed edilizia
monumentale Lotto 1, con I'’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad
esequirli nel rispetto delle disposizioni del contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso
richiamati, della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 — all. F nelle parti non abrogate, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ‘Codice dei contratti pubblici’, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270
‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’ e s.m.i. nelle parti
non abrogate, del Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate e delle ulteriori disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.
L’Accordo Quadro avra la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.

A partire dalla data di scadenza del presente lotto di Accordo Quadro non potranno essere
affidati ulteriori appalti specifici, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli che
risulteranno gia aggiudicati e quelli in corso di esecuzione. In particolare, all'interno di tali appailti
specifici, potranno essere affidati lavori per tutta la durata prestabilita dal contratto di Appalto
Specifico stesso, fino all’esaurimento della capienza contrattuale, che costituisce termine
prioritario rispetto a quello temporale.

| contratti di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici si intendono a misura.

ART.2- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Y V. V VYV V

Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono parte integrante dello stesso oltre al
Capitolato Generale d’Appalto (Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) in
gquanto non derogato da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, anche i seguenti
documenti:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO C.T. GESTIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI
TERMICHE (ALL.1)

SCHEDE TECNICHE DELLE CENTRALI TERMICHE (ALL.2)

PLANIMETRIA GENERALE UBICAZIONE SITI CENTRALI TERMICHE (ALL.3)

ELENCO IMMOBILI (ALL.4)

ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO — OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE (ALL.5)
ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO C.T. GESTIONE TERZO RESPONSABILE
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CENTRALI TERMICHE (ALL.6)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 1 (ALL.7)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERICO LOTTO 1 (ALL.8)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI GENERICO L1
(ALL.9)

DOCUMENTO OFFERTA (ALL.10)

ATTESTAZIONE SOA (ALL.11)

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (DGUE) (ALL.12)

CAUZIONE DEFINITIVA (ALL.13)

POLIZZA “ALL RISK” (ALL.14)

DICHIARAZIONE SEDE OPERATIVA (ALL.15)

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ (ALL.16)

PATTO DI INTEGRITA’ (ALL.17)

CLAUSOLE VESSATORIE (ALL.18)

F23 — IMPOSTA DI BOLLO (ALL.19)

Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81 e s.m.i., e le integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali,
relativi alle scelte autonome dell’Appaltatore nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, complementari ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante, nonché le eventuali
proposte integrative di tali piani, diverranno parti integranti del presente contratto una volta
consegnati alla Stazione Appaltante nei termini di legge.

Come specificato nel seguente art. 8, nel caso il Piano Operativo di Sicurezza e le integrazioni
al DUVRI non siano stati ancora consegnati, I’Appaltatore provvedera a fornirne copia alla

Stazione Appaltante entro la data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 3- INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI IN ESSO PREVISTI

L’interpretazione dell’Accordo Quadro e degli atti in esso previsti € disciplinata dagli articoli 1362
- 1369 del codice civile, tenendo conto delle finalita perseguite con la realizzazione dei lavori
oggetto del presente contratto di Accordo Quadro e delle regole di buona tecnica esecutiva.

Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale o di diversi atti
contrattuali, 'Appaltatore ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i

provvedimenti del caso.

ART. 4 - APPALTI SPECIFICI DERIVATI

1.

Dal contratto di Accordo Quadro verranno attivati Appalti Specifici, che avranno importo massimo
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inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. Solo i contratti degli Appalti Specifici, una volta sottoscritti, daranno origine a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli immobili in gestione ad AGEC, cosi
come individuati nel’Elenco immobili. Tale elenco €& suscettibile di variazioni in aumento o
diminuzione a seguito di possibili modifiche del patrimonio immobiliare.

3. Gli Appalti Specifici derivati dal presente contratto di Accordo Quadro saranno basati sulle
condizioni stabilite nel presente contratto, nel CSA e negli altri documenti contrattuali, nonché
sulla base di eventuali altre disposizioni indicate in ogni contratto di Appalto Specifico. Tali
disposizioni non dovranno alterare la natura del presente contratto di Accordo Quadro. | lavori
eseguiti mediante i singoli contratti di Appalto Specifico verranno liquidati applicando il ribasso
offerto sugli Elenchi prezzi posti a base di gara e dovranno essere eseguiti secondo tutte le
condizioni disciplinate dal presente contratto.

4. L’esaurimento dellimporto contrattuale del presente Accordo Quadro costituisce termine

prioritario rispetto a quello temporale.

ART.5- CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO - INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE
POSSONO RISCUOTERE - DIVIETO DI CESSIONE DE| CREDITI — ANTICIPAZIONE DEL
PREZZO

1. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro ammonta ad € 2.500.000,00 IVA esclusa,
di cui € 100.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il valore massimo dell’Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante a stipulare contratti
di Appalti Specifici derivati fino alla concorrenza dell'importo stesso, mentre I'aggiudicatario
rimane vincolato all’esecuzione degli Appalti Specifici derivati, qualora attivati, per tutta la durata
dell’Accordo Quadro o fino alla concorrenza del suo importo massimo.

Tuttavia si prevede comunque che la Stazione Appaltante si impegni a fare eseguire
allaggiudicatario interventi per un importo minimo pari al 10 % dellimporto complessivo del
contratto di Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento dei singoli appalti specifici
derivanti dall’Accordo Quadro solo in presenza di disponibilita finanziaria e comunque sulla base
delle proprie esigenze. Si richiama quanto previsto dall’art. 1.2 del CSA.

3. La Stazione Appaltante stipula con l'aggiudicatario, che si obbliga, il presente contratto di
Accordo Quadro concluso con il criterio del minor prezzo, con un ribasso offerto pari al 27,247
% (ventisettevirgoladuecentoquarantasette), da applicarsi agli Elenchi Prezzi Unitari posti a
base di gara. Tale ribasso verra applicato agli Elenchi Prezzi Unitari degli Appalti Specifici
derivati che verranno aggiudicati nel corso di validita del contratto di Accordo Quadro.
Nell'importo del presente contratto di Accordo Quadro sono remunerati anche gli oneri per la

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, secondo quanto riportato nel cap. 1.2 del CSA.

5
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| lavori oggetto del presente contratto di Accordo Quadro saranno affidati solo a seguito di
sottoscrizione del contratto di Appalto Specifico tra I'impresa firmataria del presente lotto di
Accordo Quadro, secondo le modalita contenute nel presente contratto e allegati, e sulla base
del relativo ribasso offerto.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori secondo quanto disciplinato nel contratto di Accordo
Quadro e di Appalto Specifico, e secondo quanto contenuto nell’ordine di intervento e negli
eventuali singoli documenti tecnici o progetti forniti dalla Stazione Appaltante secondo le
modalita descritte nel CSA. Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero,
ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessita come dalle disposizioni dei singoli
ordini di intervento inviati dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore dovra operare, quando richiesto, contemporaneamente anche in piu cantieri
indipendenti ed autonomi, anche distinti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in
tempi e modi indicati dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all’ Appaltatore le ubicazioni dove debbano
essere a preferenza iniziati i lavori e/o concentrati i mezzi d’'opera a seconda delle diverse
circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse.
L’Appaltatore non potra, per questo, trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o
indennizzi essendo i sopra citati oneri gia compresi nei prezzi offerti in fase di gara.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore di ciascun
contratto di Appalto Specifico derivato dal presente lotto di Accordo Quadro viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivitd. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se lI'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fideiussione é escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o
in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che I'Appaltatore provveda direttamente con risorse

proprie prima della predetta escussione.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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8. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve
essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, dal R.U.P. e dal D.L. In difetto di tale
riscontro, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per
pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

9. Perl'eventuale cessione di crediti si richiama I'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

ART.6- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante |l
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, I'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di
Legnago (VR) in Viale dell'Industria snc.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal presente contratto di Accordo Quadro e di Appalto Specifico sono emesse dal
D.L. o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici, I'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il
mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione
Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’ Appaltatore, previa comunicazione.

3. Qualunque variazione alle indicazioni, modalita o soggetti di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore al R.U.P. e al D.L.; in difetto, la Stazione

Appaltante e sollevata da ogni responsabilita.

ART.7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, comunicando ad AGEC gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al
all'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge sopracitata (All. 16).
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2. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

3. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub
contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullita assoluta, di apposita
clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi della medesima legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione al’Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Verona della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

TITOLO Il = RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 8- PARTICOLARITA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO SPECIFICO -
PROGRAMMA DElI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (ARTT. 26 E 100 DEL D.
LGS. 81/2008 E S.M.1.)

1. Fermo restando che I’Appaltatore avra adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute
saranno consegnate perfettamente finite a regola d’arte ed utilizzabili “chiavi in mano” alla
Stazione Appaltante, nulla escluso, si stabilisce che nell’esecuzione dei lavori I'Appaltatore
dovra tenere nel debito conto che gli interventi saranno da eseguirsi all'interno di alloggi abitati
e in zone aperte al pubblico passaggio. Pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti
necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per gli addetti ai lavori e per il pubblico, senza
quindi arrecare il minimo disturbo.

E obbligo dell’ Appaltatore concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione
conil D.L. e con il C.S.E. per poter eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza.

2. L’Appaltatore ha 'obbligo di redigere e consegnare al C.S.E. eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento sia generale che del singolo cantiere o del DUVRI nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza nei tempi previsti dal’ART.
2.

ART.9- TIPOLOGIE D’INTERVENTO E RISPETTIVO TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

1. Si stabilisce che dalla data della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra essere operativo entro
i termini indicati in ogni specifico ordine di intervento e dovra ultimare ogni commissione entro
la data indicata nello stesso, operando con continuita senza sospensioni di sorta. In particolare

si classificano gli interventi secondo le sotto riportate casistiche, come meglio specificato nel
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C.S.A.

- Intervento di emergenza

- Intervento di urgenza

- Intervento normale

- Intervento programmabile

La classificazione dell'intervento se di emergenza, urgenza, normale o programmabile cosi

come la decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del D.L.

L’Appaltatore ha I'obbligo di garantire I'ininterrotta reperibilita 24 ore su 24 nei giorni feriali e

festivi, durante tutta la durata dell’Appalto Specifico, senza per questo poter avanzare alcun

indennizzo aggiuntivo rispetto alle contabilizzazioni contrattualmente previste.

A tale scopo dovra fornire alla Direzione dei Lavori un recapito telefonico sempre attivo e dotato

di segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di interventi di emergenza ed urgenza.
2. E fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare la consegna parziale delle singole opere ultimate

guando la Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che cid comporti un

indennizzo per I'’Appaltatore.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. |l presente contratto di Accordo Quadro nonché i contratti degli Appalti Specifici derivati non
possono essere ceduti a pena di nullita secondo quanto disciplinato dall’art. 105, comma 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Laviolazione di tale disposizione comportera la risoluzione immediata del presente contratto di
Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati, 'incameramento della cauzione definita,
nonché il risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute dalla Stazione

Appaltante.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Aisensidellart. 103 del Codice, I'’Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva sottoforma
di fideiussione assicurativa n. 000036785, rilasciata da City Insurance, interm. NDI INSURANCE
AND BROKERS, per un importo complessivo pari ad € 344.940,00 (All.13), calcolato in relazione
al valore del presente Accordo Quadro.

2. La suddetta cauzioneffideiussione €& costituita a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto di Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici, del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore. La Stazione

Appaltante puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
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meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di avere
effetto ed é svincolata al termine della durata del contratto di Accordo Quadro ovvero in un

momento antecedente, qualora prima della scadenza venga raggiunto I'importo massimo di cui
al paragrafo 1.2 del CSA, ovvero in un momento seguente qualora alla scadenza dell’Accordo
Quadro siano ancora in corso Appalti Specifici. In ogni caso la garanzia potra essere svincolata
solamente a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ Appalto Specifico.

5. La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante

I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto del’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. Ai sensi dellart. 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n.
07365/11/47870129 del 10.07.2020 (All.14), stipulata con HELVETIA Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni SA, che copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza é stata stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e copre i danni di esecuzione (CAR) per un importo
pari a € 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinquantamila/00), di cui € 1.000.000,00 (unmilione/00)
per danni ad opere preesistenti e € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per demolizioni e
sgomberi.

7. Tale polizza assicura inoltre contro la responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT) nel
corso della esecuzione dei lavori, ivi compresi la Stazione Appaltante e i dipendenti dello stesso
nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti. Il massimale in questo caso deve essere
almeno pari a € 500.000,00 annuo e per sinistro e per danni a persone e/o cose.

8. La polizza tiene altresi indenne la Stazione Appaltante da tutte le responsabilita conseguenti
all’esecuzione dell’appalto.

9. Importi o percentuali di scoperto o di franchigia, previste in polizza non sono opponibili alla
Stazione Appaltante.

10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
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imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 12 - DANNI A COSE O PERSONE

1. L’Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilita, ad ogni effetto di legge civile
e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d’opera e arrecati alla Stazione
Appaltante e/o ai suoi dipendenti, allopera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere
provvisionali, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori
e di chiunque altro. Egli e direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dal
punto di vista economico e amministrativo, dell’esecuzione dei lavori a lui appaltati, del
personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che
indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtu di subappalti, contratti
similari o altri contratti diversi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo
e con i mezzi che ritiene piu idonei ed adeguati, I'Appaltatore deve, nell’espletamento della sua
attivita, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le disposizioni di legge,
gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica al fine di garantire I'incolumita di tutti gli
addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L’Appaltatore & altresi direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti; rispondera della
custodia e della conservazione dei materiali di proprieta della Stazione Appaltante, sino alla
restituzione dell’eventuale esuberanza e ne deve tenere specifica contabilita.

2. L’Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino
arrecati a persone 0 a cose dal proprio personale e in ogni caso dovra provvedere senza indugi
a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L’accertamento dei danni sara effettuato dal D.L. alla presenza dell’Appaltatore. A tale scopo la
Stazione Appaltante comunichera con sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno e 'ora in cui
si valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire alla stessa di intervenire nella stima.
Qualora I'Appaltatore non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, la
Stazione Appaltante provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale
constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere
corrisposto alla Stazione Appaltante.

3. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale della Stazione
Appaltante incaricato di verifiche dei lavori, 'eventuale approvazione da parte della stessa o dei
suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nellesecuzione dei lavori, non
escludono né limitano la responsabilita dell’Appaltatore. E fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi
subappaltatori di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore & tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di
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terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto € tenuto in ogni caso a rifondere
eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni
corrispondente richiesta la stessa.

4. L’Appaltatore & tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di
terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto & tenuto in ogni caso a rifondere
eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni
corrispondente richiesta la stessa.

L’Appaltatore risponde altresi del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei lavori,
dalle proprieta di terzi interessate dalle opere appaltate e/o dai lavori, in ogni caso in cui il
pregiudizio debba essere risarcito, sollevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da
ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dellopera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi subappaltatori.

Qualunque evento dannoso che si verifichi nellesecuzione dei lavori deve essere
tempestivamente segnalato alla Stazione Appaltante e, appena possibile, corredato da una

completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorita.

ART. 13- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA
DEL CANTIERE

1. L’Appaltatore & unico responsabile, sotto tutti gli aspetti, penali, amministrativi, civili, della
gestione del cantiere, dell’'esecuzione dei lavori, dell’'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni a lui affidate, restando
esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000,
'Appaltatore € obbligato a garantire una regolare gestione di ogni cantiere e dei lavori
direttamente e tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in ogni
cantiere di un capo cantiere.

3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, il
personale tecnico e il Capo cantiere designati dall’Appaltatore che, pertanto, avra I'obbligo di
allontanare tale personale dal cantiere e sostituirlo con altro di gradimento della Stazione
Appaltante.

4. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le
norme vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le
seguenti, a titolo esemplificativo: il Codice Civile; I'art. 64 del D.P.R. 20/3/1956 n. 320; D.P.R.
20/3/1956 n. 321; D.M. del Lavoro e Previdenza Sociale 10/05/1988 n. 347; D.M. 13/7/1990 n.
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442; Legge 30/07/1990 n. 212; Legge 19/2/1992 n. 142; Legge 27/3/1992 n. 257 e s.m.i.; D.M.
Lavoro 22/5/1992 n. 466; D.Lgs. 04/09/2002 n. 262; D.Lgs. 08/07/2003 n. 235; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i.

A sanzione di eventuali inadempienze dell’ Appaltatore a quanto stabilito dalle norme richiamate
nel presente articolo e comunque qualora il C.S.E. e/o il D.L. rilevassero situazioni di pericolosita
in cantiere, si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell’ Appaltatore e con
decorrenza comunque del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine
fissato nell’ordine di intervento per I'ultimazione dei lavori.

Si prevede, oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, I'applicazione integrale dei
C.C.N.L. e territoriali.

La Stazione Appaltante riterra grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla
risoluzione del presente contratto di Accordo Quadro e dellAppalto Specifico per colpa
dell’Appaltatore l'inosservanza delle normative citate nel presente articolo o comunque
situazioni di pericolosita del cantiere, sia per gli operatori sia per terzi, indipendentemente
dall’effettivo verificarsi di infortuni e/o incidenti e/o danni.

a) In particolare, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., 'Appaltatore ha I'obbligo
di dare attuazione, oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte
le richieste del D.L. e/o del CSE, quando presente, agli obblighi sotto riportati, ferma restando
la sua completa responsabilita in caso d'inadempimento;

b) richiedere tempestivamente, qualora avesse dubbi, al Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione chiarimenti in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali o qualsiasi altro documento di gestione della
sicurezza,

c) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali
proposte di modifica o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali o di qualsiasi altro documento di gestione della
sicurezza, nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza,

d) fornire il nome del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all'atto
della consegna dei lavori;

e) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto
tale piano operativo € complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento
ovvero del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ovvero di qualsiasi altro
documento di gestione della sicurezza;

f) promuovere ed istituire nei cantieri oggetto del contratto un sistema gestionale permanente

ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per
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la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nelllambito dell'Appaltatore, in accordo
con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

g) promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminate dai
documenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo le indicazioni del medico
competente;

h) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

i) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.);

j) assicurare il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita,
anche con riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali;

k) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio dei cantieri
provvedendo alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e
sorveglianza del cantiere;

[) tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi
di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di
Sicurezza e Coordinamento, compresi gli eventuali aggiornamenti ed esporre copia
dell’eventuale notifica preliminare e dichiarazione attestante la lista dei dipendenti delle varie
imprese presenti nel cantiere. Rimane ferma la facolta da parte della D.L. e del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione di richiedere all’Appaltatore copia dei documenti d’identita
dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

m)dotare i lavoratori presenti nei cantieri, sia dipendenti dell’Appaltatore che subappaltatori, di
cartellino identificativo riportante il nominativo della ditta di appartenenza, la fotografia
dell'operatore ed un elemento di identificazione quale il nominativo od un codice aziendale.

8. Il Direttore Tecnico di cantiere e I'Appaltatore sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed
indiretti cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di
vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

9. L’Appaltatore dovra dare adeguata e preventiva informativa agli inquilini relativamente agli
interventi che possono in qualche modo produrre disagi o compromettere le condizioni di

sicurezza del sito.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE DI NATURA GENERALE E
SPECIFICI

1. 1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sotto specificati si intende a completo carico

dell’Appaltatore, compreso nei singoli prezzi unitari e nellimporto contrattuale, pertanto non puo
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sussistere alcun diritto dell’Appaltatore a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per

le cause sopra espresse. Oneri ed obblighi vengono elencati di seguito a titolo esemplificativo

ma non esaustivo:

a) nominare un “Responsabile Tecnico” entro 7 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di
Appalto Specifico e comunque prima dell’inizio dei lavori, che dovra sorvegliare, dirigere e
coordinare le attivitd oggetto del contratto. Nellesecuzione del contratto, il responsabile
tecnico dell’Appaltatore € il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni
provenienti dall’Ufficio D.L. o dalla Stazione Appaltante. Dovra essere delegato, in nome e
per conto dell’Appaltatore, a discutere in contradittorio con I'Ufficio D.L. la contabilita degli
interventi con incontri a scadenza anche settimanale presso la sede dell’Ufficio D.L. fatto
salvo diversi accordi con il D.L.

Il responsabile tecnico dovra avere anche funzioni di “Preposto” ai fini della sicurezza affinché
risulti titolato a sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza concordando eventualmente
anche le modalita di intervento con I'Ufficio D.L.

Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza
di tutti gli adempimenti previsti dal contratto. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la
possibilita di valutare eventuali specifiche richieste dell’Appaltatore che dovranno essere
formulate ed eventualmente autorizzate.

La Stazione Appaltante potra, a suo insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione del
Responsabile Tecnico.

b) mantenere attiva per tutta la durata contrattuale di ogni Appalto Specifico una sede o un
presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona, per
garantire la tempestivita degli interventi. Diversamente la Stazione Appaltante si riserva di
risolvere il contratto di Accordo Quadro ed il contratto di Appalto Specifico;

¢) garantire l'ininterrotta reperibilita 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata
dell’Appalto Specifico, fornendo al D.L. un recapito telefonico di un tecnico referente, che
deve essere sempre attivo e rintracciabile, con il quale poter comunicare per qualsiasi
esigenza anche di emergenza. Tale numero sara a disposizione della sola Stazione
Appaltante e dei suoi uffici interessati;

d) possedere una struttura aziendale adeguatamente organizzata per gestire anche
contemporaneamente le diverse tipologie di intervento specificate nel C.S.A. di contratto
(emergenza — urgenza — normale — programmabile), comprese quelle in reperibilita 24h, ed
il reperimento entro brevissimo tempo della componentistica eventualmente non disponibile
nellimmediato presso gli automezzi in dotazione o nel proprio magazzino, cosi come
I'attivazione tempestiva di eventuali centri assistenza di supporto al proprio personale tecnico
operativo nel caso di guasti su componenti d'impianto protetti da diritti di “Proprieta”, che

obbligano il reperimento della ricambistica presso un unico costruttore/produttore.
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Tale struttura organizzativa deve essere inoltre in grado di fornire tutta la necessaria
assistenza e supporto all’Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante durante la durata dell’Appalto

Specifico;

e) sostenere le spese e gli oneri di redazione, presentazione ed espletamento delle pratiche

f)

necessarie ai fini del collaudo e relativi nulla osta necessari alla messa in funzione/esercizio
(dichiarazioni di conformita) e tutte le licenze occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori;
disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant’altro necessario per
I'esecuzione di opere, rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni

tipo, contabilizzazione e collaudo dei lavori;

g) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessatri;

h) produrre documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori e durante il corso degli stessi

K)

secondo le indicazioni della D.L. da consegnare alla stessa;

nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (normativa UNI, ecc.), su suggerimento
del costruttore e/o installatore dellimpianto di cui al punto precedente, a completamento di
quanto previsto in progetto, realizzare anche le eventuali lavorazioni specifiche di
completamento (edili ed impiantistiche), non dettagliatamente descritte nel medesimo
progetto, al fine di ottenere il rilascio del certificato di collaudo da parte dell’Ente incaricato
senza pretendere alcun diritto a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le
cause sopra espresse in quanto gia compresi tra gli oneri di fornitura ed installazione;
provvedere allinstallazione e gestione di tutte le opere provvisionali (compresi cartelli,
indicatori, segnali notturni, ecc.), comprensive delle pratiche necessarie all’'ottenimento dei
relativi permessi, ed al pagamento di tutti gli oneri connessi (a titolo non esaustivo si cita:
occupazione suolo pubblico, licenze ed eventuali tasse);

attivare la custodia e la tutela dei cantieri, anche adottando particolari cautele specifiche per
la situazione di attesa, al fine di evitare che si possano verificare situazioni di pericolo o danni
ai lavori o a terzi, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori,
indipendentemente dai motivi che li hanno determinati e indipendentemente dalla loro durata;
assumersi le responsabilita per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi
nellimmobile e nel suo complesso, o in singole unita abitative (anche se gia abitate) per
effetto della presenza del cantiere, di impalcature o ponteggi di servizio o altre attrezzature
di cantiere o comunque per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A
tal proposito si precisa che la D.L. potra ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni
caso le responsabilita dell’Appaltatore, la rimozione di ponteggi o impalcature e altre
attrezzature in particolari periodi del’'anno, come ad esempio durante le ferie estive o durante

le feste natalizie od ancora in prossimita della ricorrenza dei defunti;

m) provvedere allo sgombero di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, pulizia

degli spazi, ecc. a lavori ultimati ed entro il termine fissato dalla D.L.;
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n) consentire I'uso anticipato di quella parte di opere eventualmente gia ultimate prima della
scadenza del tempo contrattuale indicato in ogni ordine specifico, previa stesura di apposito
verbale di consistenza.

L’Appaltatore, con la firma del contratto dei singoli Appalti Specifici, assume la veste di
costruttore, con le conseguenti responsabilita anche ai fini urbanistici ed edilizi. L’Appaltatore
dovra comunque farsi parte diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-
amministrativa inerente i lavori in oggetto presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali
successivi aggiornamenti.
L’Appaltatore € responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori,
arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o
di terzi, con esonero della Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilita. L'Appaltatore,
inoltre, assume la piena e diretta responsabilita, durante I'esecuzione delle mansioni
conferitegli, in esecuzione del contratto del presente lotto di Accordo Quadro e degli Appalti
Specifici derivati, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze
della Stazione Appaltante.
La responsabilita dell’ Appaltatore si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi
per il mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza.
L'Appaltatore non dovra assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed
esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal D.L. La Stazione Appaltante non liquidera lavori
el/o prestazioni in genere se non espressamente richieste dall’ufficio D.L.
Al fine di evitare linsorgere di equivoci e/o lamentele, il personale tecnico operativo che
interviene nei luoghi oggetto d’appalto non & generalmente autorizzato a fornire all’'utenza
informazioni tecnico gestionali, che vadano oltre alla normale risposta di cortesia ed educazione,
in merito a eventuali guasti/disservizi, od altro, che si verificano presso l'unitd immobiliare
oggetto d’intervento. Le eventuali richieste di informazioni, che il personale operativo dovesse
ricevere, devono essere indirizzate al centralino dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante
(centralino URP — Ufficio Relazioni con il Pubblico). Questo obbliga I'Appaltatore a dare
preventiva informativa all’Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante, per la corretta valutazione e
gestione di ogni singolo caso senza che questo comporti la corresponsione di alcun indennizzo
specifico ed aggiuntivo a favore dell’Appaltatore medesimo. Su specifica richiesta, anche
verbale, dell’Ufficio D.L. il personale operativo dell’ Appaltatore potra essere autorizzato a fornire
al referente di scala/ufficio, ove presenti, le informazioni essenziali, purché preventivamente
concordate, per la corretta gestione del disservizio/guasto verificatosi.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle

istruzioni e agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potra far eseguire da altro Appaltatore,

soprattutto nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessita.
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L’addebito della spesa relativa verra posto a carico dell’ Appaltatore inadempiente.

6. L'Appaltatore deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo. Deve
provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, del certificato di regolare
esecuzione. Sono inoltre a suo carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante
per accertare l'intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo
oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che si rendessero necessarie per le mancanze o i
difetti riscontrati. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.

7. L’Appaltatore dovra operare anche in piu cantieri indipendenti e contemporanei. Ogni ritardo
nell'esecuzione dei lavori € soggetto a penale ai sensi dell’art. 17 del presente contratto di
Accordo Quadro. Nel caso di interventi soggetti a finanziamento, qualora il mancato rispetto dei
termini di esecuzione dei lavori comportasse per AGEC la decadenza totale o parziale del
contributo del finanziamento, oltre alle penali contrattuali, saranno addebitati all’ Appaltatore tutti
i danni subiti da AGEC.

ART. 15 - VARIAZIONI E MODIFICA DEI CONTRATTI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente contratto di Accordo Quadro, sono ammesse
modifiche e variazioni sui singoli contratti specifici derivati dal lotto stesso, nelle fattispecie
previste dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che si richiama integralmente. Le
variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi del comma 4 del
succitato articolo.

2. Qualsiasi modifica o variante introdotta deve essere autorizzata dal R.U.P. Ai sensi dell’art. 8
del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei
contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita
relazione da inviare al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. In caso di modifiche al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce
all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’Appaltatore
stesso.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non verranno prese in considerazione alcuna le domande di maggiori compensi
rispetto a quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio del’opera oggetto di tali richieste.

4. Nel caso di cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in aumento o diminuzione nel limite
del quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del

contratto e la perizia suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che |'Appaltatore
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e tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la
Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del
contratto di Appalto Specifico, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico; in tal
caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
l'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario di Appalto
Specifico, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché delllammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto di Appalto Specifico, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi cosi come disciplinato
dall'art. 8 comma 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il D.L. pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Si richiama anche l'art. 149 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il D.L., entro dieci giorni dalla proposta dell’Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori,
trasmette la stessa al R.U.P. unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta
le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
guantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di
guanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non alterano in maniera
sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la pit ampia ed insindacabile facolta di modificare in
riduzione o aggiunta I'elenco degli edifici oggetto anche oltre il sesto quinto. L’Appaltatore resta
pertanto impegnato all’esecuzione di tutte le opere e lavori, senza avvalersi della facolta prevista
dall’'art. 1661 c.c.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ| DEI LAVORI COMPENSATI A

1.

MISURA - INVARIABILITA’ DEI PREZZI

I lavori verranno compensati a misura applicando alle lavorazioni effettuate i prezzi contenuti
nell’elenco prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto; gli oneri per la sicurezza, non essendo
valutabili preventivamente, verranno compensati anch’essi a misura secondo i prezzi unitari

contenuti nell’elenco prezzi unitari a base di gara, senza applicazione del ribasso d’asta.
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2. Gli articoli di Elenco Prezzi Unitari relativi alla pura manodopera verranno liquidati applicando il
ribasso percentuale offerto esclusivamente alla quota relativa a spese generali ed utile
dell’Appaltatore.

3. | prezzi unitari derivanti dal ribasso offerto comprendono pertanto ogni fornitura e lavorazione
per dare le opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d’arte, compreso tutto
quanto necessario ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte, senza che I'Appaltatore
possa pretendere sovrapprezzi o0 indennita per eventuali sfavorevoli circostanze o
sottovalutazione dei lavori, nulla escluso.

4. | prezzi unitari comprendono quindi, oltre gli oneri per fornitura, manodopera, noli, trasporti,
smaltimenti con relativi oneri di discarica, energia, ecc., anche tutte le prestazioni di assistenza
tecnica, di esecuzione, di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche
amministrative.

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non
€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del

medesimo comma.

ART. 17 - PENALI

1. Ai fini dellapplicazione delle penali non si considera iniziato un intervento se questo viene
sospeso dopo liniziale apprestamento del cantiere o comunque viene sospeso senza la
necessaria continuita per assicurare I'esecuzione dell’'opera a perfetta regola d’arte e nei tempi
previsti dall'ordine di intervento.

2. Fatto salvo il risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa a carico dell’ Appaltatore per
danni cagionati da disservizio prodotto dallo stesso a seguito di ordine specifico di intervento,
le penali si applicano considerandone la somma per ogni contratto di appalto specifico:

a) per gli interventi di emergenza, in cui I’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 1 ora
dal ricevimento dell’'ordine di intervento, esso dovra corrispondere una penalita per ogni ora
di ritardo oltre allora massima richiesta pari ad € 500,00, salva la facolta della Stazione
Appaltante di rivalersi sull’ Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato
tempestivo intervento.

b) per gli interventi di urgenza, in cui ’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 4 ore dal
ricevimento dell’'ordine di intervento, esso dovra corrispondere una penalita per ogni ora di
ritardo oltre alle 4 ore sopra indicate pari ad € 400,00, salva la facolta della Stazione
Appaltante di rivalersi sull’ Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato
tempestivo intervento.

c) per gliinterventi a carattere normale, in cui ’Appaltatore non inizi i lavori entro 3 giorni dal
ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovra corrispondere una penalita per ogni giorno

di ritardo oltre ai 3 sopra indicati pari ad € 300,00, salva la facolta della Stazione Appaltante
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di rivalersi sull’ Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo
intervento.

d) nel caso di ritardi superiori alle 24 ore rispetto alla data stabilita per linizio di lavori
programmati, la Stazione Appaltante applichera una penale di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto a quelli stabiliti, fatto salvo comunque il pieno diritto di rivalsa in caso di
danni.

L’Appaltatore, nellesecuzione dei lavori, € obbligato ad osservare tutte le prescrizioni ed

indicazioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli ordini relativi a ciascun Appalto

Specifico derivato. Qualora nel corso dei lavori vengano riscontrate anomalie o difformita,

I’Appaltatore, oltre a provvedere allimmediato adeguamento delle opere e all’eliminazione delle

anomalie, sara soggetto, anche previa constatazione in contraddittorio, all’applicazione di una

penalitd di importo compreso tra i valori minimo e massimo indicati nei casi presedenti, a

seconda della gravita del’inadempimento riscontrato.

3. Aisensidel comma 4 dell’art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le penali dovute
per il ritardato adempimento non possono comungue superare, complessivamente, il 10 % (dieci
per cento) del’lammontare netto contrattuale dell’Appalto Specifico. Il superamento di tale limite
potra essere motivo di risoluzione del contratto di Appalto Specifico e di Accordo Quadro.

4. Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dall’Appalto
Specifico dovra essere formalmente contestato da parte della Stazione Appaltante
all'aggiudicatario mediante Posta Elettronica Certificata nel pit breve tempo possibile.

5. All'Appaltatore sara concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo 'adeguamento immediato
alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante al fine di ripristinare le condizioni minime di
servizio.

6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le
eventuali controdeduzioni fornite dall’ Appaltatore ovvero lo stesso non presentasse alcuna
controdeduzione nei tempi consentiti, la penalita sara immediatamente applicata trattenendo il

relativo importo dalla prima fattura successiva.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI SAL

1. Ilavori, compresi gli oneri per la sicurezza, verranno liquidati a misura secondo la loro effettiva
quantificazione, con acconti a cadenza mensile ed a seguito del’emissione del relativo
certificato di pagamento.

2. La contabilizzazione degli interventi eseguiti &€ comunque subordinata all’acquisizione da parte
del Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria.

3. L’Appaltatore avra diritto al pagamento di quanto dovuto per I'esecuzione del saldo delle

prestazioni relative ad ogni singolo Appalto Specifico derivato a seguito dell'invio della
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comunicazione di conclusione dell'intervento e dellemissione del certificato di regolare

esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 113-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del

collaudo provvisorio (art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

| corrispettivi saranno liquidati all’ Appaltatore solo a seguito di dichiarata regolarita contributiva,

anche dei subappaltatori da parte degli enti competenti, compresa la Cassa Edile. Si applica

I'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L’Appaltatore dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura e

dovra allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento

sottoscritto precedentemente dal R.U.P.

| compensi stabiliti si intendono accettati dall’Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi

assunti e rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. || pagamento

avverra tramite bonifico bancario. Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno indicare

I'appoggio bancario completo di codice IBAN, del CIG di riferimento dell’Appalto Specifico a cui

si riferisce la fattura, nonché dovranno avere in allegato il relativo certificato di pagamento.

L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di cooperare con il D.L. per eventuali adempimenti

connessi all’erogazione di finanziamenti assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo

la necessaria assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie,
ecc.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

— importo garantito pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

— efficacia dalla data d’erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio;

— prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita

ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi
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e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 19 - SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

1. L’Appaltatore esegue in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto di Accordo
Quadro. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art.
106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. E ammesso il subappalto
secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019 in deroga all'articolo
105, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non pud superare la
quota del 40 (quaranta) per cento dellimporto complessivo di ogni contratto specifico derivato
dall'Accordo Quadro.

3. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti I'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui
allart. 106, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

4. L’Appaltatore puo affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto di Appalto Specifico,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente
lotto di Accordo Quadro;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che I'Appaltatore intende
subappaltare e in tal senso I'Appaltatore si & espresso nella Parte |l lett D del DGUE (All. 8)
dichiarando la volonta di subappaltare “manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nelle
seguenti opere: OS3 Impianti Idrici sanitari — OS28 opere ed impianti termici e condizionamento,
nel limite previsto del 40% e come indicato nel bando/disciplinare di gara.”

d) 'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

d) 'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

5. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto, completo di tutte le dichiarazioni a norma
dell’art. 2359 del Codice civile, presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante [I'Appaltatore trasmette altresi la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
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prescritti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione
Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dell'appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. Intal caso il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore
di lavori, I''mporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A tal fine I'Appaltatore trasmette la dichiarazione dellammontare delle opere eseguite dal
subappaltatore alla Stazione Appaltante relativamente a ciascuno stato di avanzamento, anche
se pari a zero; in difetto di tale invio, la Stazione Appaltante non potra procedere con la
liquidazione del certificato di pagamento.

Nel caso di pagamento delle opere subappaltate allappaltatore, quest'ultima ha I'obbligo di
trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore dei

subappaltatori.
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L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L. ed Il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

| contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullita,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla
L. 136/2006 e s.m.i.

L’Appaltatore & l'unico e solo responsabile del materiale, del lavoro, del funzionamento di tutte
le opere subappaltate, anche se autorizzate in subappalto dalla Stazione Appaltante; in
particolare la garanzia di tali opere oggetto di subappalto si intende prestata direttamente

dall’Appaltatore principale che € e resta I'unico interlocutore per la Stazione Appaltante.

ART. 20 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1.

3.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., entro
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di ogni singolo Appalto Specifico dovra essere
emesso il relativo certificato di regolare esecuzione.

Il D.L. potra far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterra opportuno,
anche avvalendosi di altre ditte o collaboratori e I'Appaltatore dovra prestare la massima
collaborazione fornendo manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi,
puntellazioni, strumenti e quant’altro occorra, secondo quanto disposto dall’art. 111 comma 1-
bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L’Appaltatore dovra altresi provvedere ad eventuali ripristini o sostituzioni che si rendessero

25




AGEC - AZI ENDA GESTI ONE EDI FI I COVUNALI
Protocoll o General e E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE DI G TALE

Protocol | o N. 0013503/ 2020 del 29/07/2020
Firmatario: Massimliano Brugnoli, CLAUDI O ETTORE DE MARCHI

necessari dopo le indagini effettuate, nonché dovra eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni
ordinate dal Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso
0 a rimborso delle spese sostenute.

4. S’intende che, nonostante I'esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione,
I'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche
dopo il certificato di regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia.

ART. 21 - RISOLUZIONE - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Stazione Appaltante & in diritto di risolvere il contratto e di provvedere d'ufficio all’esecuzione
dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore:

a) quando il procedere dei lavori non sia tale da assicurarne I'ultimazione nel termine fissato e la
loro buona riuscita e I'Appaltatore non adotti le varianti richieste dalla Stazione Appaltante nei
modi e nei termini previsti;

b) quando I'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere
la buona riuscita del lavoro;

c) quando I'Appaltatore, per divergenza nella condotta tecnica o contabile dei lavori e per la
pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi 'esecuzione delle
opere;

d) neiicasi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Stazione Appaltante procedera inoltre alla risoluzione del contratto durante il periodo di
efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero sia accertata la
mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

3. Nel caso dirisoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

4. La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preawviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.

5. Il D.L. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale &

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
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contabilith e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; &

altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non

previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto,

l'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa

sostenuta per affidare ad altro Appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa

della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore

deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di

mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Costituiscono ulteriori casi di grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, oltre a

guelli succitati, le seguenti fattispecie:

a) impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell’Appaltatore, anche
nel caso di una sola inadempienza;

b) disapplicazione dell'obbligo di mantenimento della sede o del presidio organizzato,
comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona;

¢) sia decorso il secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5, comma
3, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;

d) gravi oripetute inosservanze della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni,
di assicurazione obbligatoria del personale e di sicurezza sul lavoro;

e) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e
assicurativi nei confronti del personale dipendente;

g) grave negligenza e malafede accertate nell’esecuzione dei lavori, ad insindacabile giudizio
dell'azienda;

h) aver ricevuto almeno 5 richiami indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione
dei lavori, alla qualita degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale, nell’arco temporale
di mesi 12 (dodici);

i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori ai sensi dei termini temporali disposti dall’ordine di intervento previsto
(art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

j) affidamenti in subappalto non conformi alla normativa vigente in materia;

k) cessione anche parziale del contratto;
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[) ritardi nelladempimento determinanti I'applicazione di penali complessivamente superiori al
10% dellammontare netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico ai sensi dell’art. 145,
comma 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in qualungue momento previo il pagamento

dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo

dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori o forniture

eseguiti. Si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

| materiali, il cui valore é riconosciuto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra descritto,

sono soltanto quelli gia accettati dall’'ufficio D.L., prima della comunicazione del preavviso.

L'esercizio del diritto di recesso €& preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende

in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Le comunicazioni dovranno essere inviate
mezzo pec.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o

in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore,

per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un

compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e

degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dall’ufficio D.L.

e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine

stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.

Come indicato in premessa del presente Accordo Quadro, ad oggi nulla € pervenuto in merito

alle richieste di Comunicazione Antimafia inviate alle Prefetture tramite BDNA. Pertanto, qualora

da detti esiti emergessero nei confronti delllmpresa e/o dei soggetti interessati cause ostative
alla prosecuzione del rapporto, il presente Accordo Quadro potra essere risolto immediatamente

mediante semplice comunicazione scritta.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

Le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all’esecuzione ovvero
allinterpretazione del presente contratto verranno risolte, laddove possibile, in via bonaria tra
le parti.

E esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del contratto
viene stabilita la competenza esclusiva dell’Autorita giudiziaria del Foro di Verona.

Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico

dell'opera variasse tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale dell’ Appalto Specifico, al
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fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2
a 6 dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

5. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art.
205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nellambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese
gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
guantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Prima dell’'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle
riserve, il R.U.P. attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, nel rispetto
dell'art. 205 del D.P.R. 207/2010, ferma I'esclusione della clausola arbitrale.

TITOLO Il = DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono atotale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile
2000 n. 145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua
stipulazione.

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, altri oneri (occupazione suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) dovuti ad Enti
territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori.

3. Aifinifiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al’imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.), per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso, dovra essere effettuata in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. Tale imposta € a

carico di ciascuna parte al 50%.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI| DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali € AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121
Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311;

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico
Noris n. 1, 37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail:
rpd.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;

29



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#026
mailto:rpd.privacy@agec.it

AGEC - AZI ENDA GESTI ONE EDI FI I COVUNALI
Protocoll o General e

E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE DI G TALE

Protocol |l o N. 0013503/ 2020 del 29/07/2020

Firmatario: Massimliano Brugnoli, CLAUDI O ETTORE DE MARCHI

- idati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per
le finalita di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nelladempimento di obblighi
legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad
essa, potra comportare l'impossibilita di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste
dalla legge. L’operatore economico aggiudicatario avra I'obbligo di fornire gli ulteriori dati
necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento
sara necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte (base giuridica del
trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comportera limpossibilita di
instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la
procedura;

- i dati personali dell’aggiudicatario saranno trattati allinterno di AGEC dall’Area Legale Appalti,
dall’Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del
contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla
legge;

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti & disciplinato dalla
normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell’aggiudicatario
corrisponde all’'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice
civile). | dati saranno conservati in conformita al “Regolamento per I'archivio del’AGEC” e al
“‘Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi
consultabili sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita
istanza é presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;

- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorita di controllo
nazionale (art. 77 RGPD);

- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto & il
Dirigente Area Legale Appalti di AGEC, mentre referente del trattamento dei dati per la fase

esecutiva del contratto é il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGEC.

ART. 25 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal
Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di
seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito

P.P.C.T.) di AGEC, copia dei quali & disponibile on line sul sito internet di AGEC all'indirizzo
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www.agec.it menu “Amministrazione Trasparente”.
2. Tanto premesso I'’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il
Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGEC al rischio dell’applicazione
di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti
e/o collaboratori di AGEC a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non
conforme al Modello e al P.P.C.T.
3. L’inosservanza di tali impegni da parte dellAppaltatore costituisce grave inadempimento
contrattuale e legittima AGEC a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni
contenute nel bando di gara e relativi allegati ed al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nelle parti non
abrogate, D.M. 19 aprile 2000 n.145 nelle parti non abrogate, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

L’Appaltatore
De Marchi srl - Claudio Ettore De Marchi

La Stazione Appaltante

AGEC - Il Dirigente Area Gestione Patrimonio - Avv. Massimiliano Brugnoli

31



http://www.agec.it/

